Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO
(Provincia di Modena)

3° SETTORE LLPP TECNICO MANUTENTIVO

3° Settore - Servizio LLPP e Gestione del Patrimoniio

Inserimento N. 512 del 16/11/2023

Determinazione n. 500 del 17/11/2023

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO SPAZIO MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO G. VERDI NELL'AMBITO DEL PNRR M4C1 INV. 1.2" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU" - DISPOSIZIONI SULL'INDETRAIBILITÀ DELL'IVA.

IL RESPONSABILE

PREMESSO che questo Ufficio Tecnico provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le strade comunali e vicinali di pubblico transito, del verde pubblico, delle fognature comunali e di tutto il patrimonio di proprietà comunale;

RICHIAMATI i seguenti Trattati e Regolamenti UE:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consigli, del 10 febbraio 2021 che istituisce uno strumento di sostegno tecnico;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la Comunicazione della Commissione europea (2021/C 58/01) del 18 febbraio 2021 "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

PRESO ATTO delle seguenti Leggi relative al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resistenza) e PNC (Piano Nazionale Complementare):

- Legge n. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il *"Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei";*

- Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 1° luglio 2021, n. 101, recante *"Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";*
- Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";*
- Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: *"Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";*
- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 recante *"Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione"* e successive modificazioni;
- Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione europea del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, *"Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della Legge 30 dicembre 2020, n.178";*
- Decreto Legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";*
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei *milestone* e *target* degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

PRESO ATTO delle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) n. 31, 32, 33 del 2021 e delle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze relative al PNRR adottate nel 2022;

RICHIAMATI inoltre:

- l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *Do no significant harm*), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici

sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere (*gender equality*), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* (obiettivi) e *milestone* (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:
  - per *target* (obiettivi) i risultati quantitativi;
  - per *milestone* (traguardi) i risultati qualitativi;

DATO ATTO:

- che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all'art.3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;
- che il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;
- che le 6 missioni sono rispettivamente:
  - Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo
  - Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica
  - Missione 3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile
  - Missione 4 - Istruzione e ricerca
  - Missione 5 - Inclusione e coesione
  - Missione 6 - Salute

VISTA, in particolare, la Missione 4 – "Istruzione e ricerca", Componente 1: "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università" – Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione Europea-NextGenerationEU nei limiti di una dotazione finanziaria di 400 milioni di euro;

PRESO ATTO del Decreto del Ministero dell'Istruzione 2 dicembre 2021, n. 343, per effetto del quale è stato approvato l'Avviso Pubblico (registro n. 48038 del 02/12/2021) per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche nell'ambito del PNRR Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2. sopra citato, entro la data del 28/02/2022;

VISTE, in particolare, le finalità e gli obiettivi del PNRR oggetto della presente determinazione e dell'avviso pubblico, e in particolare:

- L'intervento intende finanziare l'estensione del tempo pieno scolastico per ampliare l'offerta formativa delle scuole e rendere le stesse sempre più aperte al territorio, anche oltre l'orario scolastico, e accogliere le necessità di conciliare la vita personale e lavorativa delle famiglie. Con questo progetto si persegue l'attuazione graduale del

tempo pieno, anche attraverso la costruzione o la ristrutturazione degli spazi delle mense per un totale di almeno 1.000 edifici.

- Possono presentare proposte progettuali, tutti i comuni, proprietari di edifici pubblici ad uso scolastico statale o rispetto ai quali abbiano la competenza secondo quanto previsto dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23.
- Sono finanziabili proposte progettuali relative esclusivamente alla costruzione, messa in sicurezza e ristrutturazione di spazi adibiti a mense scolastiche appartenenti a edifici pubblici destinati al primo ciclo di istruzione e ai convitti gestiti da province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale, censiti nell' Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica […] che prevedano:

  a) demolizione e ricostruzione di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico appartenenti al primo ciclo di istruzione o a convitti da adibire esclusivamente a mense scolastiche a servizio di istituzioni scolastiche e di edifici scolastici esistenti;

  b) nuova costruzione di locali da destinare esclusivamente a mense scolastiche a servizio di edifici scolastici esistenti;

  c) ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati esclusivamente alla realizzazione di spazi e locali da destinare a mense scolastiche;

  d) riqualificazione architettonica e funzionale e messa in sicurezza di mense scolastiche esistenti anche attraverso l'adeguamento impiantistico e tecnologico dei relativi locali;

  e) riconversione di spazi non utilizzati all'interno di edifici pubblici esistenti adibiti ad uso scolastico da destinare a mense scolastiche.
- Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente in via telematica secondo le indicazioni di cui all'art. 8 dell'Avviso;
- Le graduatorie sono approvate su base regionale con Decreto del Ministero dell'Istruzione e sono individuati gli enti ammessi a finanziamento
- i lavori devono essere aggiudicati entro il 20/03/2023 e terminati entro e non oltre il 31/12/2025 (art. 6);

PRESO ATTO della volontà dell'Amministrazione Comunale di realizzare un nuovo spazio mensa a servizio della scuola elementare "G. Verdi", finalizzato al potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione di cui al PNRR sopra citato;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, tramite il Settore LL.PP. Tecnico-Manutentivo, in data 10/02/2022 ha presentato la propria candidatura per i lavori di realizzazione di un nuovo spazio mensa a servizio della scuola primaria di primo grado "G. Verdi" presso l'I.C. Pacinotti, compilando tutte le sezioni richieste del formulario presente sul sistema informativo, con allegata la scheda di progetto, la relativa documentazione tecnica e l'autodichiarazione relativa al rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNRR, di cui agli allegati 2 e 3 dell'avviso, per un finanziamento complessivo stimato di € 360.000,00;

PRESO ATTO delle integrazioni inviate tramite il sistema informativo in data 17/05/2022, a seguito della richiesta di chiarimenti pervenuta dal Ministero dell'Istruzione in data 12/05/2022;

VISTA la graduatoria pubblicata all'interno del medesimo sistema informativo in data 08/06/2022, regione Emilia-Romagna, nella quale la candidatura del Comune di San Cesario sul Panaro risulta ammessa con riserva con un punteggio totale pari a 22,062;

PRESO ATTO delle ulteriori integrazioni inviate dal questo Ente tramite il sistema informativo in data 07/07/2022, a seguito della seconda richiesta di chiarimenti pervenuta dal Ministero dell'Istruzione in data 05/07/2022;

VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento, pervenuta dal Ministero dell'Istruzione in data 10/08/2022 ed assunta al prot. generale dell'Ente con il n. 11175;

PRESO ATTO che con successiva nota del Ministero dell'Istruzione – Unità di Missione PNRR, prot. n. 85460 del 11/10/2022, assunta al prot. generale dell'Ente al n. 13841 del 12/10/2022 sono state fornite le indicazioni operative per la sottoscrizione dell'accordo di concessione relativo al finanziamento in questione per gli Enti ammessi a seguito dello scioglimento della riserva, da effettuarsi all'interno del portale del sistema informativo;

RICHIAMATO:

l'accordo di concessione nella sua forma definitiva, sottoscritto dal Sindaco del Comune di San Cesario sul Panaro e dal Direttore Generale e coordinatore dell'unità di missione per il PNRR del Ministero dell'Istruzione tramite il portale del sistema informativo in data 18/10/2022, ricaricato a sistema e notificato al Comune con pec in data 19/10/2022 ed assunto al protocollo generale con il n. 14099;

l'addendum all'Accordo di Concessione, sottoscritto dal Sindaco del Comune di San Cesario sul Panaro e dal Direttore Generale e coordinatore dell'unità di missione per il PNRR del Ministero dell'Istruzione tramite il portale del sistema informativo in data 07/01/2023-, ricaricato a sistema e notificato al Comune con pec in data 10/01/2023 ed assunto al protocollo generale con il n. 358 per effetto del quale il Ministero dell'Istruzione in concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno apportato modifiche e rimodulazioni alla *milestone ITA M4C1-00-ITA-7* tra le quali la fissazione del termine di aggiudicazione lavori al 31/08/2023;

PRESO atto che le azioni del progetto dovranno essere portate materialmente a termine e completate secondo il cronoprogramma di cui all'art. 4 dell'Accordo di Concessione sopra citato, modificato dall'Addendum:

- Aggiudicazione dei lavori entro il 31/08/2023
- Avvio dei lavori entro il 30/11/2023
- Conclusione dei lavori entro il 31/12/2025
- Collaudo dei lavori entro il 30/06/2026

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera f) dell'avviso pubblico prot. n. 49038 del 2 dicembre 2021 è stato avviato l'iter del progetto e dei lavori;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 503 del 28/10/2022, per effetto della quale sono state accertate le somme di seguito indicate, quale contributo assegnato dal Ministero dell'Istruzione – Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con sede in Viale Trastevere n. 76/a – 00153 Roma - C.F. 80185250588 per i lavori di realizzazione di un nuovo spazio mensa a servizio della scuola primaria di primo grado "G. Verdi", ai sensi del Decreto del Ministero dell'Istruzione 2 dicembre 2021, n. 343, per un importo complessivo di €

360.000,00, di cui € 36.000,00 sul bilancio finanziario 2022/2024, esercizio 2022 ed € 324.000,00 sul bilancio finanziario 2022/2024, esercizio 2023, approvando, con il medesimo atto, il cronoprogramma dei lavori e della spesa, predisposto dal Geom. Abate Eugenio, Responsabile del Settore LL.PP. Tecnico-Manutentivo;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 19/01/2023 per effetto della quale è stato approvato il progetto definitivo redatto dall'Ing. Cassanelli Alessandro, incaricato come da Det. n. 504/2022, pervenuto il 16/01/2023 ed assunto al protocollo generale dell'Ente al n. 567 relativo ai ***"Lavori di realizzazione del nuovo spazio mensa a servizio della scuola primaria di primo grado "G. Verdi nell'ambito del PNRR M4C1 INV. 1.2"*** dell'importo complessivo di **€.360.000,00** di cui €. 274.000,00 per lavori a base d'asta; €. 8.000,00 per oneri della sicurezza del cantiere; € 4.402,16 per somme a disposizione dell'Amministrazione (arredi, allacciamenti, rilievi, diritti, ecc…); € 35.303,60 per spese tecniche ed oneri vari (di cui € 1.353,60 quota incentivo funzioni tecniche) ed € 38.294,24 per IVA e contributi previdenziali, costituito dagli elaborati che agli atti del Settore III si conservano.

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 02/03/2023 per effetto della quale è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Cassanelli Alessandro, incaricato come da Det. n. 504/2022, pervenuto il 07/02/2023 ed assunto al protocollo generale dell'Ente al n. 1749 relativo ai ***"Lavori di realizzazione del nuovo spazio mensa a servizio della scuola primaria di primo grado "G. Verdi nell'ambito del PNRR M4C1 INV. 1.2"*** dell'importo complessivo di **€.360.000,00** di cui €. 274.000,00 per lavori a base d'asta; €. 8.000,00 per oneri della sicurezza del cantiere; € 4.402,16 per somme a disposizione dell'Amministrazione (arredi, allacciamenti, rilievi, diritti, ecc…); € 35.303,60 per spese tecniche ed oneri vari (di cui € 1.353,60 quota incentivo funzioni tecniche) ed € 38.294,24 per IVA e contributi previdenziali, costituito dagli elaborati che agli atti del Settore III si conservano;

RICHIAMATA la propria Determinazione a contrattare n. 96 del 03/03/2023 per effetto della quale si è stabilito di indire, in esecuzione della Convenzione per la gestione in forma associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori tra il Comune di Castelfranco Emilia e il Comune di San Cesario sul Panaro (periodo 01/03/2022 – 30/06/2023) approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 03/03/2022, le procedure di gara per l'affidamento e conseguente stipula del contratto funzionale relativo ai ***"Lavori di realizzazione del nuovo spazio mensa a servizio della scuola primaria di primo grado "G. Verdi nell'ambito del PNRR M4C1 INV. 1.2"*** dell'importo complessivo di **€.360.000,00** di cui €. 274.000,00 per lavori a base d'asta; €. 8.000,00 per oneri della sicurezza del cantiere; € 4.402,16 per somme a disposizione dell'Amministrazione (arredi, allacciamenti, rilievi, diritti, ecc…); € 35.303,60 per spese tecniche ed oneri vari (di cui € 1.353,60 quota incentivo funzioni tecniche) ed € 38.294,24 per IVA e contributi previdenziali;

RICHIAMATA la Determinazione n. 221 del 09/03/2023 del Responsabile dei Servizi "Centrale Unica di committenza, cultura, promozione del territorio e turismo" Dott.ssa Prandi Monica, per effetto della quale si è stabilito:

1. di indire e svolgere una procedura negoziata per l'affidamento di PNRR M4C1 INV. 1.2. finanziati dall'Unione Europea – NEXT GENERATION EU - Lavori di realizzazione del nuovo spazio mensa a servizio della scuola primaria di primo grado "G. Verdi del Comune di

San Cesario sul Panaro con applicazione del criterio del minor prezzo, attraverso l'utilizzo autonomo della piattaforma Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER), messa a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna;

2. 2. di approvare, a tal fine, il disciplinare di gara, il facsimile della domanda di partecipazione; lo Schema dichiarazioni concordato preventivo, atti procedurali redatti sulla base della determina a contrarre n. 96 del 03.03.2023 con la quale il Responsabile del 3 Settore - Servizio LLPP Tecnico Manutentivo del Comune di San Cesario sul Panaro;

RICHIAMATE la Determinazione della Centrale Unica di Committenza del Comune di Castelfranco Emilia n. 379 del 19/04/2023 e la successiva Determinazione di presa d'atto del Responsabile del Settore LL.PP. Tecnico-Manutentivo del Comune di San Cesario sul Panaro n. 183 del 20/04/2023, con le quali si è provveduto all'aggiudicazione definitiva dei "*Lavori di realizzazione del nuovo spazio mensa a servizio della scuola primaria di primo grado G. Verdi nell'ambito del PNRR M4C1 INV. 1.2 - Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU*" in favore dell'operatore economico **PIGNATTI DARIO S.R.L., con sede in Ravarino (MO) Via Muzzioli n.180/B, codice fiscale e partita Iva n. 02316340369,** con un ribasso del 1,85% (€.5.069,00) sul computo metrico estimativo ed elenco prezzi posto a base di gara pari ad €.274.000,00 e quindi per l'importo di €.276.931,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza del cantiere (€.8.000,00) oltre I.V.A. 10% (€.27.693,10) e quindi per l'ammontare complessivo di **€. 304.624,10**;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 195 del 03/05/2023, per effetto della quale sono stati affidati i lavori di abbattimento delle alberature in interferenza con l'area di cantiere, prima dell'inizio concreto dei ***"****Lavori di realizzazione del nuovo spazio mensa a servizio della scuola primaria di primo grado G. Verdi nell'ambito del PNRR M4C1 INV. 1.2" - Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU"* alla ditta VERDITALIA S.r.l., con sede a Spilamberto (Mo) in Via Santa Liberata n. 860 - C.F. e P. IVA 02585190362, ditta esperta nel settore del verde pubblico ed in possesso delle idonee attrezzature, sostenendo una spesa complessiva di €. 1.647,00 IVA 22% inclusa, utilizzando le somme a disposizione dell'appalto, di cui alla Determinazione di presa d'atto del Responsabile del Settore LL.PP. Tecnico-Manutentivo del Comune di San Cesario sul Panaro n. 183 del 20/04/2023;

PRESO ATTO che i lavori sono regolarmente iniziati in data 15/05/2023 come da verbale prot. n. 7173 di pari data;

CONSIDERATO che in riferimento al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con FAQ n. 15 la Direzione Centrale per la Finanza Locale dispone che *"l'IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento"* e che quindi il Servizio Finanziario dell'Ente ha provveduto, con proprio atto, alla diminuzione dell'importo accertato per effetto della Determinazione n. 503/2022 sopra citata, per un importo di € 36.886,74, pari alla copertura della quota di IVA commerciale del progetto, in quanto detraibile da questo Ente e non ammissibile a rimborso del progetto stesso;

CONSIDERATO che la detrazione IVA spetta, in linea di massima, immediatamente al momento dell'acquisto del bene e del servizio; al fine di poter esercitare appieno tale diritto è indispensabile che il bene o il servizio acquistati siano in possesso del requisito dell'afferenza e dell'inerenza. L'afferenza è una sorta di "riferibilità", anche indiretta ossia connessa, dell'acquisto

stesso ad operazioni imponibili ovvero che non fanno scattare l'indetraibilità. Per quanto concerne, invece, il requisito della **inerenza**, i beni e i servizi acquistati devono necessariamente essere riferiti all'attività d'impresa, dell'arte o della professione **svolta dal cessionario o committente**. Ove manchi questo necessario riferimento, l'IVA assolta sull'acquisto non sarà detraibile tanto quanto avviene per il soggetto non passivo d'imposta che, come è noto, resta sempre inciso dall'imposta sul valore aggiunto.

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 22/12/2022, avente ad oggetto *"Conferimento all'Unione del Sorbara della gestione in forma associata e coordinata delle funzioni inerenti i servizi educativi e scolastici – Approvazione Convenzione"* e la relativa Convenzione, in particolare gli articoli n. 1 e 2:

Art. 1 *La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione del Sorbara, per brevità chiamata Unione, da parte dei Comuni aderenti della gestione in forma coordinata e associata delle funzioni inerenti i servizi educativi e scolastici. La gestione associata dei servizi educativi e scolastici in Unione mira a realizzare una forte integrazione delle politiche educative e di quelle scolastiche, a garantire il presidio del territorio dei Comuni conferenti attraverso la migliore sinergia di competenze professionali nel coordinamento, a promuovere e rafforzare nel proprio territorio l'omogeneità dei servizi espletati, l'equità delle politiche tariffarie e dei sistemi di accesso* […]

Art. 2 *La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata pari a quella dell'Unione. L'esercizio unificato del servizio decorre dal 01.08.2023.* […]

RILEVATO che per quanto attiene il progetto denominato "*Lavori di realizzazione del nuovo spazio mensa a servizio della scuola primaria di primo grado G. Verdi nell'ambito del PNRR M4C1 INV. 1.2 - Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU*" il costo dell'IVA è indetraibile da codesta Amministrazione per effetto del trasferimento delle funzioni di cui ai punti precedenti, in quanto, alla data del 01/08/2023 non c'è l'entrata in funzione del bene e che lo stesso è ammortizzabile nei 10 anni successivi dalla sua entrata in funzione, quindi a trasferimento già avvenuto;

RICHIAMATA la Determinazione n. 503 del 28/10/2022, citata in premessa, per effetto della quale sono state accertate le somme di seguito indicate, per un importo complessivo di € 360.000,00, di cui € 36.000,00 sul bilancio finanziario 2022/2024, esercizio 2022 ed € 324.000,00 sul bilancio finanziario 2022/2024, esercizio 2023;

RAVVISATA la necessità di effettuare una variazione in aumento del seguente accertamento di entrata, assunto con la Determinazione n. 503/2022 sopra citata, per un importo di € 36.886,74 pari al costo dell'IVA che questa Amministrazione dovrà sostenere per la realizzazione del nuovo spazio mensa :

Cap. e ACC.	descrizione	aumento
03021000 **62/2023**	PNRR - M4C1 – Inv. 1.2 Piano di estensione del tempo pieno e mense – CUP J41B22002260006 - Nuovo spazio mensa Scuola Elementare 2022	+€ 36.886,74

RICHIAMATO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, ed in particolare il punto 3, il quale pone l'obbligo di accertare integralmente tutte le entrate, anche quelle di dubbia e difficile esazione;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 22/12/2022 – esecutiva ai sensi di legge – con la quale si è approvato il Bilancio di previsione 2023-2025;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 119 del 22/12/2022 – esecutiva ai sensi di legge – con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2023-2025;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dell'ex capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO l'art. 38 dello Statuto Comunale;

VISTA la disposizione prot. n. 11309 del 31/07/2023, con la quale il Sindaco ha conferito ai Responsabili dei Settori le funzioni dirigenziali ai sensi dell'art.107, comma 2 e 3 e dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, per il periodo che va dal 01/08/2023 fino alla scadenza del proprio mandato amministrativo, con prosecuzione fino a nuova nomina da parte del Sindaco neo eletto e comunque per un periodo non superiore a 45 giorni dalla scadenza;

DETERMINA

1) Di dichiarare, per le motivazioni esposte in premessa, che per quanto attiene al progetto denominato ***"****Lavori di realizzazione del nuovo spazio mensa a servizio della scuola primaria di primo grado G. Verdi nell'ambito del PNRR M4C1 INV. 1.2" - Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU"* il costo dell'IVA è indetraibile da codesta Amministrazione per effetto del trasferimento delle funzioni di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 del 22/12/2022 e della relativa Convenzione di cui in premessa, in quanto, alla data del 01/08/2023 non c'è l'entrata in funzione del bene e che lo stesso è ammortizzabile nei 10 anni successivi dalla sua entrata in funzione, quindi a trasferimento già avvenuto;

2) Di **aumentare**, per le motivazioni esposte in premessa, l'importo precedentemente accertato sul bilancio finanziario 2022/2024, esercizio 2023, con la determinazione n. 503 del 28/10/2022, quale contributo assegnato dal **Ministero dell'Istruzione – Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con sede in Viale Trastevere n. 76/a – 00153 Roma - C.F. 80185250588**, per un importo complessivo di € 36.886,74 pari al costo dell'IVA che questa Amministrazione dovrà sostenere per la costruzione del nuovo spazio mensa ;

3) Di provvedere alla variazione in aumento di cui al precedente punto 2) sul Bilancio Finanziario 2023/2025, esercizio 2023, nel seguente modo:

Ministero dell'Istruzione – Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con sede in Viale Trastevere n. 76/a – 00153 Roma - C.F. 80185250588
ACC. 62/2023

ANNO 2023		**IMPORTO € 36.886,74 (aumento)**		
Titolo	**Tipologia**	**Categoria**	**Capitolo**	**Conto finanziario**
4	0200	01	03021000	E.4.02.01.01.001
PNRR - M4C1 – Inv. 1.2 Piano di estensione del tempo pieno e mense – CUP J41B22002260006 - Nuovo spazio mensa Scuola Elementare 2022				

4) Di nominare il Geom. Abate Eugenio quale Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.), ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023.

5) Di assolvere agli obblighi previsti dagli artt. 28 del D. Lgs. 36/2023, 23 e 37 del D. Lgs. 33/2013, mediante la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Ente alla sezione "Amministrazione Trasparente – Contratti e attuazione misure PNRR"

6) Di disporre la trasmissione di copia del presente atto al Responsabile del Settore II "Finanziario" e all'Ufficio Segreteria per quanto di competenza.

San Cesario sul Panaro, 17/11/2023

Il Responsabile
Eugenio Abate

Determinazione n. 500 del 17/11/2023

(Atto del Sindaco di conferimento ai Responsabili dei Settori ed ai Facenti Funzioni dei compiti dirigenziali nelle materie di rispettiva competenza: n. Prot n. 11309 del 31/7/2023 e decreto di sostituzione prot. n. 6447 del 12/05/2022)

Originale firmato digitalmente