



# SAN CESARIO SUL PANARO

(Provincia di Modena)



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

## 3° SETTORE LLPP TECNICO MANUTENTIVO

3° Settore - Servizio LLPP Tecnico Manutentivo

Inserimento N. 192 del 20/04/2023

### Determinazione n. 183 del 20/04/2023

**OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO SPAZIO MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO "G. VERDI" NELL'AMBITO DEL PNRR M4C1 INVESTIMENTO 1.2 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA.**

#### IL RESPONSABILE

**PREMESSO** che questo Ufficio Tecnico provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le strade comunali e vicinali di pubblico transito, del verde pubblico, delle fognature comunali e di tutto il patrimonio di proprietà comunale;

**RICHIAMATI** i seguenti Trattati e Regolamenti UE:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 che istituisce uno strumento di sostegno tecnico;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la Comunicazione della Commissione europea (2021/C 58/01) del 18 febbraio 2021 "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

**PRESO ATTO** delle seguenti Leggi relative al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resistenza) e PNC (Piano Nazionale Complementare):

- Legge n. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il "*Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle*

*politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei”;*

- Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 1° luglio 2021, n. 101, recante *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;*
- Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;*
- Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;*
- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 recante *“Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”* e successive modificazioni;
- Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione europea del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
- Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021, *“Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’art.1, comma 1042, della Legge 30 dicembre 2020, n.178”;*
- Decreto Legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;*
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei *milestone* e *target* degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;*

**PRESO ATTO** delle circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) n. 31, 32, 33 del 2021 e delle circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze relative al PNRR adottate nel 2022;

#### **RICHIAMATI inoltre:**

- l’articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *Do no significant harm*), e la

Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere (*gender equality*), l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* (obiettivi) e *milestone* (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:
  - per *target* (obiettivi) i risultati quantitativi;
  - per *milestone* (traguardi) i risultati qualitativi;

#### **DATO ATTO:**

- che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all’art.3 ne definisce l’ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;
- che il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;
- che le 6 missioni sono rispettivamente:
  - Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo
  - Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica
  - Missione 3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile
  - Missione 4 - Istruzione e ricerca
  - Missione 5 - Inclusione e coesione
  - Missione 6 - Salute

**VISTA**, in particolare, la Missione 4 – “Istruzione e ricerca”, Componente 1: “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università” – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall’Unione Europea- NextGenerationEU nei limiti di una dotazione finanziaria di 400 milioni di euro;

**PRESO ATTO** del Decreto del Ministero dell’Istruzione 2 dicembre 2021, n. 343, per effetto del quale è stato approvato l’Avviso Pubblico (registro n. 48038 del 02/12/2021) per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche nell’ambito del PNRR Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2. sopra citato, entro la data del 28/02/2022;

**VISTE**, in particolare, le finalità e gli obiettivi del PNRR oggetto della presente determinazione e dell’avviso pubblico, e in particolare:

- L’intervento intende finanziare l’estensione del tempo pieno scolastico per ampliare l’offerta formativa delle scuole e rendere le stesse sempre più aperte al territorio, anche oltre l’orario scolastico, e accogliere le necessità di conciliare la vita personale e lavorativa delle famiglie. Con questo progetto si persegue l’attuazione graduale del

tempo pieno, anche attraverso la costruzione o la ristrutturazione degli spazi delle mense per un totale di almeno 1.000 edifici.

- Possono presentare proposte progettuali, tutti i comuni, proprietari di edifici pubblici ad uso scolastico statale o rispetto ai quali abbiano la competenza secondo quanto previsto dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23.
- Sono finanziabili proposte progettuali relative esclusivamente alla costruzione, messa in sicurezza e ristrutturazione di spazi adibiti a mense scolastiche appartenenti a edifici pubblici destinati al primo ciclo di istruzione e ai convitti gestiti da province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale, censiti nell' Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica [...] che prevedano:
  - a) *demolizione e ricostruzione di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico appartenenti al primo ciclo di istruzione o a convitti da adibire esclusivamente a mense scolastiche a servizio di istituzioni scolastiche e di edifici scolastici esistenti;*
  - b) *nuova costruzione di locali da destinare esclusivamente a mense scolastiche a servizio di edifici scolastici esistenti;*
  - c) *ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati esclusivamente alla realizzazione di spazi e locali da destinare a mense scolastiche;*
  - d) *riqualificazione architettonica e funzionale e messa in sicurezza di mense scolastiche esistenti anche attraverso l'adeguamento impiantistico e tecnologico dei relativi locali;*
  - e) *riconversione di spazi non utilizzati all'interno di edifici pubblici esistenti adibiti ad uso scolastico da destinare a mense scolastiche.*
- Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente in via telematica secondo le indicazioni di cui all'art. 8 dell'Avviso;
- Le graduatorie sono approvate su base regionale con Decreto del Ministero dell'Istruzione e sono individuati gli enti ammessi a finanziamento
- i lavori devono essere aggiudicati entro il 20/03/2023 e terminati entro e non oltre il 31/12/2025 (art. 6);

**PRESO ATTO** della volontà dell'Amministrazione Comunale di realizzare un nuovo spazio mensa a servizio della scuola elementare "G. Verdi", finalizzato al potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione di cui al PNRR sopra citato;

**CONSIDERATO** che l'Amministrazione Comunale, tramite il Settore LL.PP. Tecnico-Manutentivo, in data 10/02/2022 ha presentato la propria candidatura per i lavori di realizzazione di un nuovo spazio mensa a servizio della scuola primaria di primo grado "G. Verdi" presso l'I.C. Pacinotti, compilando tutte le sezioni richieste del formulario presente sul sistema informativo, con allegata la scheda di progetto, la relativa documentazione tecnica e l'autodichiarazione relativa al rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNRR, di cui agli allegati 2 e 3 dell'avviso, per un finanziamento complessivo stimato di € 360.000,00;

**PRESO ATTO** delle integrazioni inviate tramite il sistema informativo in data 17/05/2022, a seguito della richiesta di chiarimenti pervenuta dal Ministero dell'Istruzione in data 12/05/2022;

**VISTA** la graduatoria pubblicata all'interno del medesimo sistema informativo in data 08/06/2022, regione Emilia-Romagna, nella quale la candidatura del Comune di San Cesario sul

Panaro risulta ammessa con riserva con un punteggio totale pari a 22,062;

**PRESO ATTO** delle ulteriori integrazioni inviate dal questo Ente tramite il sistema informativo in data 07/07/2022, a seguito della seconda richiesta di chiarimenti pervenuta dal Ministero dell'Istruzione in data 05/07/2022;

**VISTA** la comunicazione di ammissione al finanziamento, pervenuta dal Ministero dell'Istruzione in data 10/08/2022 ed assunta al prot. generale dell'Ente con il n. 11175;

**PRESO ATTO** che con successiva nota del Ministero dell'Istruzione – Unità di Missione PNRR, prot. n. 85460 del 11/10/2022, assunta al prot. generale dell'Ente al n. 13841 del 12/10/2022 sono state fornite le indicazioni operative per la sottoscrizione dell'accordo di concessione relativo al finanziamento in questione per gli Enti ammessi a seguito dello scioglimento della riserva, da effettuarsi all'interno del portale del sistema informativo;

**CONSIDERATO** che in riferimento al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con FAQ n. 15 la Direzione Centrale per la Finanza Locale dispone che *“l’IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento”*. Pertanto la copertura della quota di IVA commerciale del progetto, in quanto detraibile da questo Ente non è ammissibile a rimborso del progetto stesso; la copertura risulta comunque garantita dal margine di parte corrente utilizzato per gli investimenti per euro 40.486,74.

#### **RICHIAMATO:**

l'accordo di concessione nella sua forma definitiva, sottoscritto dal Sindaco del Comune di San Cesario sul Panaro e dal Direttore Generale e coordinatore dell'unità di missione per il PNRR del Ministero dell'Istruzione tramite il portale del sistema informativo in data 18/10/2022, ricaricato a sistema e notificato al Comune con pec in data 19/10/2022 ed assunto al protocollo generale con il n. 14099;

l'addendum all'Accordo di Concessione, sottoscritto dal Sindaco del Comune di San Cesario sul Panaro e dal Direttore Generale e coordinatore dell'unità di missione per il PNRR del Ministero dell'Istruzione tramite il portale del sistema informativo in data 07/01/2023-, ricaricato a sistema e notificato al Comune con pec in data 10/01/2023 ed assunto al protocollo generale con il n. 358 per effetto del quale il Ministero dell'Istruzione in concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno apportato modifiche e rimodulazioni alla *milestone ITA M4C1-00-ITA-7* tra le quali la fissazione del termine di aggiudicazione lavori al 31/08/2023;

**PRESO** atto che le azioni del progetto dovranno essere portate materialmente a termine e completate secondo il cronoprogramma di cui all'art. 4 dell'Accordo di Concessione sopra citato, modificato dall'Addendum:

- Aggiudicazione dei lavori entro il 31/08/2023
- Avvio dei lavori entro il 30/11/2023
- Conclusione dei lavori entro il 31/12/2025
- Collaudo dei lavori entro il 30/06/2026

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera f) dell'avviso pubblico prot. n. 49038 del 2 dicembre 2021 è stato avviato l'iter del progetto e dei lavori;

**PRESO ATTO** della necessità di procedere con le attività relative ai "Lavori di realizzazione di un nuovo spazio mensa a servizio della scuola primaria di primo grado "G. Verdi" presso l'I.C. Pacinotti".

**RICHIAMATE** le Determinazioni del Responsabile del Settore III LL.PP. Tecnico Manutentivo, Geom. Abate Eugenio:

n. 503 del 28/10/2022, per effetto della quale sono state accertate le somme di seguito indicate, quale contributo assegnato dal Ministero dell'Istruzione – Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con sede in Viale Trastevere n. 76/a – 00153 Roma - C.F. 80185250588 per i lavori di realizzazione di un nuovo spazio mensa a servizio della scuola primaria di primo grado "G. Verdi", ai sensi del Decreto del Ministero dell'Istruzione 2 dicembre 2021, n. 343, per un importo complessivo di € 360.000,00, di cui € 36.000,00 sul bilancio finanziario 2022/2024, esercizio 2022 ed € 324.000,00 sul bilancio finanziario 2022/2024, esercizio 2023, approvando, con il medesimo atto, il cronoprogramma dei lavori e della spesa, predisposto dal Geom. Abate Eugenio, Responsabile del Settore LL.PP. Tecnico-Manutentivo;

n. 504 del 28/10/2022, per effetto della quale è stato affidato all'ING. CASSANELLI ALESSANDRO con sede in Via Doccia n. 97 a Savignano sul Panaro (Mo) – C.F. CSS LSN 61T24 F2570 e P.IVA 01983760362, l'incarico professionale relativo allo studio di fattibilità tecnico economica, alle attività di progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità dei lavori, piano di sicurezza e coordinamento dei lavori di realizzazione del nuovo spazio mensa a servizio della scuola primaria di primo grado "G. Verdi" (Ist. Pacinotti), finalizzato al potenziamento dei servizi di istruzione nell'ambito del PNRR M4C1 inv. 1.2, dietro corrispettivo di €. 34.257,60 Inarcassa 4% e IVA 22% inclusi;

n. 550 del 14/11/2022, per effetto della quale è stata affidata al Dott. Geologo ROLI MARCO, con sede in Via Guido Gozzano n. 74 a Vignola (Mo) - C.F. RLO MRC 73R10 C107X e P.IVA 02729740361, la prestazione di servizi per le indagini geologiche/geotecniche presso l'area deputata a ricevere la realizzazione del nuovo spazio mensa a servizio della scuola primaria di primo grado "G. Verdi" (Ist. Pacinotti), finalizzato al potenziamento dei servizi di istruzione nell'ambito del PNRR M4C1 inv. 1.2, dietro corrispettivo di € 1.712,88, contributo EPAP e IVA 22% inclusi;

n. 624 del 12/12/2022, per effetto della quale è stato affidato all'ING. CASSANELLI ALESSANDRO con sede in Via Doccia n. 97 a Savignano sul Panaro (Mo) – C.F. CSS LSN 61T24 F2570 e P.IVA 01983760362, l'incarico professionale relativo alla progettazione degli impianti tecnologici (impianti meccanici, idrotermosanitari, elettrici e fotovoltaici) nell'ambito dei lavori di realizzazione del nuovo spazio mensa a servizio della scuola primaria di primo grado "G. Verdi" (Ist. Pacinotti), finalizzato al potenziamento dei servizi di istruzione nell'ambito del PNRR M4C1 inv. 1.2, dietro corrispettivo di €. 5.328,96 Inarcassa 4% e IVA 22% inclusi;

**RICHIAMATA** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 15/12/2022, per effetto della quale è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica redatto dall'Ing. Cassanelli

Alessandro, incaricato come da Det. n. 504/2022, pervenuto il 06/12/2022 ed assunto al protocollo generale dell'Ente al n. 16335 relativo ai **“Lavori di realizzazione del nuovo spazio mensa a servizio della scuola primaria di primo grado “G. Verdi nell’ambito del PNRR M4C1 INV. 1.2”** dell’importo complessivo di **€.360.000,00** di cui € 274.000,00 per lavori a base d’asta; € 6.000,00 per oneri della sicurezza del cantiere; € 5.937,90 per somme a disposizione dell’Amministrazione (arredi, allacciamenti, rilievi, diritti, ecc...); € 35.630,00 per spese tecniche ed oneri vari (di cui € 1.680,00 quota incentivo funzioni tecniche) ed € 38.432,10 per IVA e contributi previdenziali, costituito dagli elaborati che agli atti del Settore III si conservano.

**RICHIAMATA** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 19/01/2023 per effetto della quale è stato approvato il progetto definitivo redatto dall’Ing. Cassanelli Alessandro, incaricato come da Det. n. 504/2022, pervenuto il 16/01/2023 ed assunto al protocollo generale dell’Ente al n. 567 relativo ai **“Lavori di realizzazione del nuovo spazio mensa a servizio della scuola primaria di primo grado “G. Verdi nell’ambito del PNRR M4C1 INV. 1.2”** dell’importo complessivo di **€.360.000,00** di cui € 274.000,00 per lavori a base d’asta; € 8.000,00 per oneri della sicurezza del cantiere; € 4.402,16 per somme a disposizione dell’Amministrazione (arredi, allacciamenti, rilievi, diritti, ecc...); € 35.303,60 per spese tecniche ed oneri vari (di cui € 1.353,60 quota incentivo funzioni tecniche) ed € 38.294,24 per IVA e contributi previdenziali, costituito dagli elaborati che agli atti del Settore III si conservano.

**RICHIAMATA** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 02/03/2023 per effetto della quale è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall’Ing. Cassanelli Alessandro, incaricato come da Det. n. 504/2022, pervenuto il 07/02/2023 ed assunto al protocollo generale dell’Ente al n. 1749 relativo ai **“Lavori di realizzazione del nuovo spazio mensa a servizio della scuola primaria di primo grado “G. Verdi nell’ambito del PNRR M4C1 INV. 1.2”** dell’importo complessivo di **€.360.000,00** di cui € 274.000,00 per lavori a base d’asta; € 8.000,00 per oneri della sicurezza del cantiere; € 4.402,16 per somme a disposizione dell’Amministrazione (arredi, allacciamenti, rilievi, diritti, ecc...); € 35.303,60 per spese tecniche ed oneri vari (di cui € 1.353,60 quota incentivo funzioni tecniche) ed € 38.294,24 per IVA e contributi previdenziali, costituito dagli elaborati che agli atti del Settore III si conservano;

**RICHIAMATA** la Determinazione n. 95 del 03/03/2023, per effetto della quale è stata affidata all’ING. SAVINI STEFANIA con sede legale in Via Don Carlo Gnocchi n. 20 a Savignano sul Panaro (41056 - Mo) e studio in Via E. Caruso n. 65 a Vignola (41058 – Mo) – C.F. SVNSFN76D52G535Q e P.IVA 03429430360, la prestazione di servizi professionali relativi al collaudo strutturale (ai sensi degli articoli n. 64 e 67 del D.P.R. 380/2001 e dell’art. 19, comma 2 della L.R. 19/2008) nell’ambito dei lavori di realizzazione del nuovo spazio mensa a servizio della scuola primaria di primo grado “G. Verdi” (Ist. Pacinotti), finalizzato al potenziamento dei servizi di istruzione nell’ambito del PNRR M4C1 inv. 1.2, dietro corrispettivo di **€. 1.776,32 Inarcassa 4% e IVA 22% inclusi;**

**RICHIAMATA**, altresì, la propria Determinazione a contrattare n. 96 del 03/03/2023 per effetto della quale

1. si è stabilito di indire, in esecuzione della Convenzione per la gestione in forma associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori tra il Comune di Castelfranco Emilia e il Comune di San Cesario sul Panaro (periodo 01/03/2022 – 30/06/2023) approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 03/03/2022, le procedure di gara per l’affidamento e

conseguente stipula del contratto funzionale relativo ai **“Lavori di realizzazione del nuovo spazio mensa a servizio della scuola primaria di primo grado “G. Verdi nell’ambito del PNRR M4C1 INV. 1.2”** dell’importo complessivo di **€.360.000,00** di cui €. 274.000,00 per lavori a base d’asta; €. 8.000,00 per oneri della sicurezza del cantiere; €. 4.402,16 per somme a disposizione dell’Amministrazione (arredi, allacciamenti, rilievi, diritti, ecc...); €. 35.303,60 per spese tecniche ed oneri vari (di cui €. 1.353,60 quota incentivo funzioni tecniche) ed €. 38.294,24 per IVA e contributi previdenziali;

2. si è dato atto di procedere all’affidamento dell’appalto pubblico per l’esecuzione dei lavori in oggetto, con le modalità e il procedimento sotto indicati:

- metodo di gara – procedura negoziata senza bando, in deroga all’art. 36 comma 2 del D.Lgs n.50/2016, applicando le procedure di affidamento di cui all’art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 e dal D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la Legge 108/2021, in modalità telematica, utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo ai sensi dell’articolo 36, comma 9 bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- criterio di aggiudicazione - criterio del prezzo più basso di cui agli art. 36, comma 9 bis e art. 95 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
- in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., per garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, la CUC richiederà il codice identificativo gara (CIG) all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e che, in seguito all’aggiudicazione, il Comune di San Cesario sul Panaro provvederà all’acquisizione del CIG derivato ed alla stipulazione del contratto con la Ditta aggiudicataria;
- le spese per il contributo ANAC, pari a € 225,00 (come da deliberazione dell’Autorità n. 830 del 21.12.2021), saranno sostenute dalla CUC e successivamente rimborsate dal Comune di San Cesario sul Panaro;
- il bando/disciplinare e relativi allegati di competenza contenenti le indicazioni circa le modalità di partecipazione e di esecuzione dell’appalto, saranno redatti ed approvati dalla CUC con apposita determinazione;
- il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32 del D Lgs 50/2016, a corpo e a misura secondo lo schema di contratto facente parte degli elaborati del progetto esecutivo;

**RILEVATA** la necessità di procedere in relazione alle funzioni assegnate alla Centrale Unica di Committenza, dando atto che alla stessa competono l’indizione e lo svolgimento della procedura di gara sino all’aggiudicazione definitiva, rimanendo di esclusiva competenza degli enti convenzionati sia la fase che precede la predisposizione del bando (programmazione e scelta discrezionale dei servizi e delle forniture da acquisire, approvazione progetti, indagini di mercato, ecc.) sia la fase che segue (quali stipula contratto, consegna appalto, direzione dell’esecuzione, autorizzazione subappalto, varianti, ecc.);

**RICHIAMATA** la Determinazione n. 221 del 09/03/2023 del Responsabile dei Servizi “Centrale Unica di committenza, cultura, promozione del territorio e turismo” Dott.ssa Prandi Monica, per effetto della quale si è stabilito:

1. di indire e svolgere una procedura negoziata per l’affidamento di PNRR M4C1 INV. 1.2. finanziati dall’Unione Europea – NEXT GENERATION EU - Lavori di realizzazione del

nuovo spazio mensa a servizio della scuola primaria di primo grado “G. Verdi del Comune di San Cesario sul Panaro con applicazione del criterio del minor prezzo, attraverso l’utilizzo autonomo della piattaforma Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), messa a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna;

2. di approvare, a tal fine, il disciplinare di gara, il facsimile della domanda di partecipazione; lo Schema dichiarazioni concordato preventivo, atti procedurali redatti sulla base della determina a contrarre n. 96 del 03.03.2023 con la quale il Responsabile del 3 Settore - Servizio LLPP Tecnico Manutentivo del Comune di San Cesario sul Panaro;

**CONSIDERATO** che, nel termine fissato del 30.03.2023 ore 17.00, sulla piattaforma SATER è stata caricata una sola offerta da parte del seguente Operatore Economico: **PIGNATTI DARIO S.R.L.**, con sede in Ravarino (MO) Via Muzzioli n.180/B, codice fiscale n. 02316340369

**DATO ATTO** che nella seduta pubblica virtuale del giorno 31.03.2023 il Seggio di Gara della C.U.C. di Castelfranco Emilia ha provveduto all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, alla valutazione della documentazione presentata dai concorrenti, riscontrata regolare, e all’apertura dell’offerta economica;

**VISTO** quanto riportato nel verbale della suddetta seduta del 31.03.2023, posto agli atti d’ufficio, da cui si desume l’esito di proposta di aggiudicazione a favore di **PIGNATTI DARIO S.R.L.**, con sede in Ravarino (MO) Via Muzzioli n.180/B, codice fiscale n. 02316340369, il quale ha offerto un ribasso del 1,85% sulla base di gara di € 274.000,00 (Iva ed oneri per la sicurezza esclusi);

**RICHIAMATA** la Determinazione n. 379 del 19/04/2023 del Responsabile dei Servizi “Centrale Unica di committenza, cultura, promozione del territorio e turismo” Dott.ssa Prandi Monica, per effetto della quale è stato aggiudicato in via definitiva l’appalto in oggetto a favore dell’operatore economico **PIGNATTI DARIO S.R.L.**, con sede in Ravarino (MO) Via Muzzioli n.180/B, codice fiscale n. 02316340369;

**RITENUTO** pertanto, di prendere atto dell’aggiudicazione in via definitiva con efficacia immediata, ai sensi dell’art. 32 commi 7 e 8 del D.Lgs.vo 18/04/2016 n. 50;

**DATO ATTO** che per i lavori di realizzazione del nuovo spazio mensa a servizio della scuola primaria di primo grado “G. Verdi” (Ist. Pacinotti), finalizzato al potenziamento dei servizi di istruzione nell’ambito del PNRR M4C1 inv. 1.2, si farà riferimento alla ditta **PIGNATTI DARIO S.R.L.**, con sede in Ravarino (MO) Via Muzzioli n.180/B, codice fiscale n. 02316340369, ditta esperta nel settore ed individuata a seguito della procedura sopra descritta, per un importo complessivo di €304.624,10 IVA 10% inclusa, al netto del ribasso d’asta del 1,85% pari ad €5.069,00;

**PRECISATO**, altresì, che nella presente aggiudicazione il contratto con l’aggiudicatario dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa;

**CONSIDERATO** che per effetto di tale aggiudicazione il quadro economico risulta il seguente:

<b>IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE AL NETTO DEL</b>	<b>€.268.931,00</b>
---	---------------------

<b>RIBASSO del 1,85%</b>	
Oneri della sicurezza complessivi	€. 8.000,00
<b>TOTALE LAVORI CON SICUREZZA</b>	<b>€.276.931,00</b>
IVA 10% complessiva	€.27.693,10
<b>IMPORTO TOTALE AGGIUDICAZIONE</b>	<b>€.304.624,10</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE POST RIBASSO</b>	
<i>a) quota incentivo funzioni tecniche 30% dell'80% del 2,0% importo a base d'asta</i>	€.1.353,60
<i>b) Somme a disposizione derivanti dal ribasso d'asta IVA 10% compresa</i>	€.5.575,90
<i>c) somme a disposizione per allacciamenti, arredi, rilievi, IVA 22% compresa</i>	€.5.370,64
<i>d) Spese tecniche per progetto, direzione lavori, contabilità, atti di collaudo, indagini geologiche, IVA 22% e contributi integrativi 4% compresi</i>	€.43.075,76
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€.55.375,90</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>€.360.000,00</b>

**DATO ATTO** che la somma di €.5.575,90 IVA 10% compresa, derivante dal ribasso d'asta, viene mantenuta tra le somme a disposizione dell'Amministrazione nell'ambito dell'appalto di che trattasi e sarà eventualmente impegnata per ulteriori interventi presso l'edificio di cui all'oggetto;

**PRECISATO** che l'opera sarà finanziata dall'Unione Europea – Next Generation EU - con risorse derivanti dai contributi assegnati dal Ministero dell'Istruzione – Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui al Decreto 2 dicembre 2021, n. 343, accertate per effetto della Determinazione n. 503 del 28/10/2022 del Responsabile del Settore III LL.PP. Tecnico Manutentivo, richiamata in premessa ed in quota parte per euro 40.486,74 dal margine di parte corrente utilizzato per gli investimenti;

**RITENUTO** di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

**VISTO** il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs 118/2011, ed in particolare i punti 5.3 e 5.4 relativi ai criteri di impegno delle spese di investimento e alla costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato per le spese di investimento;

**VISTO** il seguente cronoprogramma della spesa ai fini dell'individuazione dell'esigibilità delle obbligazioni giuridiche:

DESCRIZIONE	ESERCIZIO	IMPORTO
PNRR M4C1 INV. 1.2. finanziati dall'Unione Europea – NEXT GENERATION EU - Lavori di realizzazione del nuovo spazio mensa a servizio della scuola primaria di primo grado "G. Verdi del Comune di San Cesario sul Panaro	2023 – pagamento entro il 31/12/2023	€ 304.624,10
<b>TOTALE</b>		<b>€ 304.624,10</b>

**DATO ATTO** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

**DATO ATTO** che la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge Stabilità 2015), articolo 1, comma 629, modifica la modalità di pagamento delle fatture relative alle forniture di beni e servizi emesse a partire dal 1° gennaio 2015 nei confronti di Enti Pubblici (c.d. split payment) introducendo nel D.P.R. 633/72 l'art. 17-ter secondo il quale *"1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali ..omissis..., per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze."* ;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 22/12/2022 – esecutiva ai sensi di legge – con la quale si è approvato il Bilancio di previsione 2023-2025;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta comunale n. 119 del 22/12/2022 – esecutiva ai sensi di legge – con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2023-2025;

**ACCERTATA** la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dell'ex capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

**VISTO** il testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**VISTO** l'art. 38 dello Statuto Comunale;

**DATO ATTO** che il sottoscritto Geom. Abate Eugenio, responsabile del procedimento, non si trova in una situazione di conflitto di interessi anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis, Legge n. 241/1990 e dei codici di comportamento nazionale e comunale;

**VISTA** la disposizione prot. n. 9745 del 12/07/2022, con la quale il Sindaco ha conferito ai Responsabili dei Settori le funzioni dirigenziali ai sensi dell'art.107, comma 2 e 3 e dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, per il periodo che va dal 12/07/2022 fino alla scadenza del proprio mandato amministrativo, con prosecuzione fino a nuova nomina da parte del Sindaco neo eletto e comunque per un periodo non superiore a 45 giorni dalla scadenza.

## **DETERMINA**

- 1) Di prendere atto che per effetto della Determinazione n. 379 del 19/04/2023 della Responsabile dei Servizi "Centrale Unica di committenza, cultura, promozione del territorio e turismo" Dott.ssa Prandi Monica, è stato aggiudicato in via definitiva l'appalto relativo ai "*Lavori di realizzazione del nuovo spazio mensa a servizio della scuola primaria di primo grado "G. Verdi nell'ambito del PNRR M4C1 INV. 1.2"* a favore dell'operatore economico **PIGNATTI DARIO S.R.L. con sede in Ravarino (MO) Via Muzzioli n.180/B, codice fiscale n. 02316340369;**
- 2) Di approvare l'aggiudicazione in via definitiva, ai sensi dell'art. 32 commi 7 e 8 del D.Lgs.vo 18/04/2016 n. 50 dei "*Lavori di realizzazione del nuovo spazio mensa a servizio della scuola primaria di primo grado "G.Verdi nell'ambito del PNRR M4C1 INV. 1.2" - Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU.*" in favore dell'operatore economico **PIGNATTI DARIO S.R.L., con sede in Ravarino (MO) Via Muzzioli n.180/B, codice fiscale n. 02316340369,** con un ribasso del 1,85% (€5.069,00) sul computo metrico estimativo ed elenco prezzi posto a base di gara pari ad €274.000,00 e quindi per l'importo di €276.931,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza del cantiere (€8.000,00) oltre I.V.A. 10% (€27.693,10) e quindi per l'ammontare complessivo di **€. 304.624,10,** come da Determinazione n. 379/2023 di cui al precedente punto n. 1);
- 3) Di dare atto che l'impresa aggiudicataria provvederà a consegnare apposita cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale pari a €. 27.693,10, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 mediante polizza fidejussoria, svincolabile all'atto di approvazione del C.R.E. e che provvederà a consegnare apposita polizza di assicurazione contro tutti i rischi per danni di esecuzione, polizza di assicurazione per responsabilità civile presso terzi ai sensi del medesimo art. 103, comma 7, del D.Lgs.vo 18/04/2016 n. 50, nei modi previsti dalla legge.
- 4) Di stabilire, ai sensi dell'art. 192, lett. b) del D.Leg.vo 18/08/2000, n. 267, nonché dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs.vo 18/04/2016, n. 50 e ss. mm., che il **contratto di appalto**, predisposto a corpo e a misura, dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa, con spese a totale carico dell'appaltatore;
- 5) Di dare atto che la ditta aggiudicataria in via definitiva sarà unica responsabile in merito all'applicazione delle norme di sicurezza e di prevenzione degli infortuni, nonché di tutti gli obblighi relativi al pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi del personale dipendente e collaboratore, durante l'esecuzione dei lavori in argomento;

- 6) Di impegnare sul Bilancio Finanziario 2023/2025, esercizio 2023, ai sensi dell'art. 183, comma 1 del D.Lgs 267/2000 e del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

ANNO 2023		IMPORTO € 304.624,10			
Missione	Programma	Titolo	Macroaggr.	capitolo	Conto finanziario
04	02	2	02	09111000	U.2.02.01.09.002
PNRR - M4C1 – Inv. 1.2 Piano di estensione del tempo pieno e mense – CUP J41B22002260006 - Nuovo spazio mensa Scuola Elementare 2022					
<b>Codice CUP: J41B22002260006 – Codice CIG derivato: 9784200144</b>					

- 7) Di dare atto che l'opera sarà finanziata dall'Unione Europea – Next Generation EU - con risorse derivanti dai contributi assegnati dal Ministero dell'Istruzione – Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui al Decreto 2 dicembre 2021, n. 343, accertate per effetto della Determinazione n. 503 del 28/10/2022 del Responsabile del Settore III LL.PP. Tecnico Manutentivo, richiamata in premessa ed in quota parte per euro 40.486,74 dal margine di parte corrente utilizzato per gli investimenti;
- 8) Di dare atto che il predetto impegno costituisce vincolo definitivo, salvo riduzioni conseguenti alla procedura di liquidazione.
- 9) Di dare atto che il pagamento dell'impegno suddetto verrà realizzato mediante successivo atto di liquidazione, dopo l'emissione di regolare fattura da parte della Ditta fornitrice con scadenza a 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura (dallo SDI) da parte dell'amministrazione comunale, regolarmente vistate dal responsabile competente
- 10) Che la ditta potrà emettere fattura solo a seguito della verifica delle regolarità della prestazione da parte del responsabile del procedimento che autorizzerà tale emissione.
- 11) Di dare atto che, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 629 della legge di stabilità 2015 n. 190/2014, a partire dal 01/01/2015 le pubbliche amministrazioni devono provvedere al pagamento dell'IVA dovuta sui loro acquisti di beni e servizi, direttamente all'Erario e pertanto suddividere le fatture in due distinti pagamenti (cd. "split payment"): uno a favore del fornitore per il corrispettivo della cessione o prestazione e l'altro, per l'importo dell'IVA
- 12) Di dare atto che per effetto di tale aggiudicazione il quadro economico risulta il seguente:

<b>IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE AL NETTO DEL</b>	<b>€.268.931,00</b>
---	---------------------

<b>RIBASSO del 1,85%</b>	
Oneri della sicurezza complessivi	€. 8.000,00
<b>TOTALE LAVORI CON SICUREZZA</b>	<b>€.276.931,00</b>
IVA 10% complessiva	€.27.693,10
<b>IMPORTO TOTALE AGGIUDICAZIONE</b>	<b>€.304.624,10</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE POST RIBASSO</b>	
<i>a) quota incentivo funzioni tecniche 30% dell'80% del 2,0% importo a base d'asta</i>	€.1.353,60
<i>b) Somme a disposizione derivanti dal ribasso d'asta IVA 10% compresa</i>	€.5.575,90
<i>c) somme a disposizione per allacciamenti, arredi, rilievi, IVA 22% compresa</i>	€.5.370,64
<i>d) Spese tecniche per progetto, direzione lavori, contabilità, atti di collaudo, indagini geologiche, IVA 22% e contributi integrativi 4% compresi</i>	€.43.075,76
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€.55.375,90</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>€.360.000,00</b>

- 13) Di dare atto che la somma di €. 5.575,90 IVA 10% compresa, derivante dal ribasso d'asta, viene mantenuta tra le somme a disposizione dell'Amministrazione nell'ambito dell'appalto di che trattasi e sarà eventualmente impegnata per ulteriori interventi nell'edificio di cui all'oggetto;
- 14) Di dare atto che è stata verificata la regolarità contributiva della **Ditta PIGNATTI DARIO S.r.l.** mediante richiesta del DURC avente scadenza il 29/06/2023;
- 15) Di individuare quale responsabile del procedimento il Geom. Eugenio Abate.
- 16) Di assolvere agli obblighi previsti dagli artt. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, 23 e 37 del D. Lgs. 33/2013, mediante la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Ente alla sezione "Amministrazione Trasparente";
- 17) Di disporre la trasmissione di copia del presente atto al Responsabile del Settore II "Finanziario" e dell'Ufficio Segreteria per quanto di competenza.

San Cesario sul Panaro, 20/04/2023

Il Responsabile  
Eugenio Abate

**Determinazione n. 183 del  
20/04/2023**

*(Atto del Sindaco di conferimento ai Responsabili dei Settori ed ai Facenti Funzioni dei compiti dirigenziali nelle materie di rispettiva competenza: n. Prot n. 9745 del 12/07/2022 e decreto di sostituzione prot. n. 6447 del 12/05/2022)*

**Originale firmato digitalmente**